

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ**  
**ЗА НАБАВКУ РАДОВА – Набавка радова на изградњи Друге етапе прве фазе**  
**Водозахвата у Бачком Петровом Селу**  
**ЈН III - 7/17**  
( трећи квартал 2017.године)

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

**Адреса наручиоца:**

Данила Киша 8/а

**Интернет страница наручиоца:**

[www.vodokanal-becej.rs](http://www.vodokanal-becej.rs)

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће

**Врста предмета:**

Набавка радова - Изградња Друге етапе прве фазе Водозахвата у Бачком Петровом Селу.

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Инвестиција водозахвата у Бачком Петровом Селу је у суштини започета 2009. године, када су избушене две бушотине за бунаре и два пијезометра у вредности од 12.000.000,00 динара на предвиђеној локацији за изградњу централног водозахвата насеља. Опрема, објекти и дистрибуциона мрежа у Бачком Петровом Селу су у најгорем стању од свих насеља у општини Бечеј. Поред застареле дистрибуционе мреже и бунари су при крају века трајања. Бунари каптирају дубље слојеве, тј. артешку воду (ткз. жуту воду), која је незадовољавајућег квалитета. Уколико се ова инвестиција не реализује у наредним годинама водоснабдевање насеља ће бити угрожено, јер постојећим бунарима опада капацитет и у сваком моменту могу престати са радом. Поред недостајућих количина воде, ова инвестиција би утицала и на побољшање квалитета дистрибуиране воде, јер би се уместо ткз. "жуте воде" корисници би били снабдевени "белом водом" из плићих слојева чији квалитет је много повољнији за употребу.

Грађевински радови на изградњи Друге етапе прве фазе Водозахвата у Бачком Петровом Селу, обухватају радове на увођењу хидротехничких инсталација, електроенергетских инсталација и телекомуникационих и сигналних инсталација.

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45231100 – општи радови на изградњи цевовода.

**Уговорена вредност:**

Уговорена вредност је 22.038.518,90 динара без ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:**

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:**

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 1 (један).

Највиша понуђена цена односно највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 22.038.518,90 динара без ПДВ-а. Најнижа понуђена цена односно најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 22.038.518,90 динара без ПДВ-а.

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача/члана групе:**

Члан групе понуђача, "Previs" доо, Нови Сад, врши све послове безбедности и здравља на раду, обезбеђујући једно лице са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова БЗР. Тиме је процентуалном учешће члана групе понуђача "Previs" доо, Нови Сад у поднетој понуди 1%.

**Датум доношења одлуке о додели уговора:**

Датум доношења одлуке о додели уговора је 12.09.2017.године.

**Датум закључења уговора:**

Датум закључења уговора је 21.09.2017.године.

**Основни подаци о понуђачу:**

Понуђач: ГП „Градитељ“ доо, Нови Сад, ул.Руменачки пут број 2,  
ПИБ: 100398338, матични број: 08582165, текући рачун: 160-927418-73 код банке Интеса,  
директор: Љупко Калаба

Остали понуђачи из групе понуђача: "Previs" доо, Нови Сад, ул. Кисачка бр. 19, ПИБ 106236347,  
матични број 20560894, кога заступа директор Милка Вишњић

**Период важења уговора:**

Уговор важи до завршетка уговорених обавеза.

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Околности које представљају основ за измену уговора дефинисане су чланом 4., став 3. Уговора и односе се на могућност продужења уговореног рока за извођење радова.

**Остале информације:**

Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 25.09.2017.године.

У Бечеју, дана 25.09.2017.године.